

**Términos de Referencia para la contratación de la Evaluación Final del proyecto Acción
Democrática para la Paz**
13 de noviembre de 2019

1. Antecedentes

El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, por sus siglas en inglés) es una organización de cooperación internacional fundada en el año 2000 por partidos políticos de los Países Bajos, con el fin de brindar asistencia técnica a los actores políticos de democracias en desarrollo. El NIMD trabaja en África, América Latina, Asia Sudoriental y Europa del Este con presencia en más de 25 países y en cooperación con diferentes organizaciones.

Desde el año 2014, el NIMD cuenta con presencia institucional en Colombia, poniendo en marcha acciones enfocadas en la profundización de la democracia, en el fortalecimiento estructural y organizacional de los partidos y movimientos políticos y en la construcción de una militancia responsable, capacitada y comprometida con las necesidades de la sociedad, mediante programas que propenden por un sistema político abierto e incluyente.

2. Breve descripción del Proyecto

En el contexto de la implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, la Oficina de NIMD en Colombia implementó el proyecto “Acción Democrática para la Paz” (ADP) financiado por el instrumento de contribución a la estabilidad y la paz de la Unión Europea.

Los objetivos de la Acción planteados en el proyecto fueron:

Objetivo general:

Contribuir a ampliar y profundizar la democracia en Colombia en el contexto de la implementación del Acuerdo Final.

Objetivos específicos:

1. Desarrollar las capacidades de los actores políticos para mejorar el desempeño de sus funciones de representación, en el marco de la apertura democrática planteada en el Acuerdo Final.
2. Promover escenarios de formación y diálogo para el fortalecimiento de la cultura democrática y la reconciliación.
3. Hacer seguimiento a la implementación de los compromisos de participación política contenidos en el Acuerdo Final.

Se establecieron como beneficiarios finales de la Acción los actores políticos del nivel nacional y territorial; exintegrantes de las FARC; organizaciones sociales y habitantes de los territorios



priorizados en la implementación del Acuerdo Final; medios de comunicación; Comisión de Seguimiento y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI); instituciones públicas encargadas de la implementación del Acuerdo Final.

Para alcanzar los objetivos planteados, se propusieron las siguientes actividades:

- Sesiones de multipartistas de asistencia técnica a los partidos y movimientos políticos existentes y emergentes.
- Asistencia técnica bilateral a los partidos y movimientos políticos existentes y emergentes.
- Escuelas de Formación para la Democracia.
- Programas especializados de formación en capacidades democráticas para excombatientes.
- Alianzas territoriales para la democracia.
- Insumos técnicos para el monitoreo e implementación del Acuerdo Final
- Espacios de diálogo multipartidista y multi-actor en el nivel nacional y territorial.
- Estrategias de comunicación sobre participación política en el Acuerdo Final.

El desarrollo de éstas se realizó bajo un enfoque pluripartidista, multinivel y multi-actor para asegurar la integralidad de las intervenciones. El proyecto contempló la realización de actividades en Bogotá y otros ocho territorios priorizados: La Guajira, Cesar, Córdoba, Tolima, Meta, Guaviare, Cauca y Caquetá.

El proyecto se sustentó técnicamente con una matriz de marco lógico, que estructuró los indicadores, objetivos, fuentes de verificación e hipótesis para cada uno de los 3 macro resultados de la Acción. A continuación, se muestra la cadena de resultados correspondiente al objetivo global de impacto como referencia.

Cadena de resultados		Indicadores	Objetivos	Fuentes y medios de verificación	Hipótesis
			2019		
OBJETIVO GLOBAL -	Contribuir a ampliar y a profundizar la democracia en Colombia en el contexto de la implementación del	Aumento en el nivel de representación política para los partidos políticos emergentes fortalecidos en el marco del proyecto.	(2) partidos políticos emergentes están representados (número de candidatos, curules y % de votos: desglosado por sexo (xx% h/m) en votaciones a nivel nacional y subnacional.	Análisis de los resultados de las elecciones en el nivel nacional y subnacional.	Existe una voluntad política por parte de los excombatientes y actores políticos tradicionales, así como un contexto



Acuerdo Final.	Aumento en el nivel de avance en el proceso de apropiación de las nuevas reglas para el funcionamiento de los partidos políticos derivadas de la implementación del Acuerdo Final.	Mínimo (6) de los (13) partidos existentes y (2) partidos políticos emergentes demuestran un alto nivel (entre 50 y 100%) de integración y apropiación de las reformas normativas introducidas en aplicación del Acuerdo Final.	Informes de seguimiento y evaluación de las acciones de asistencia técnica que den cuenta de las prácticas adoptadas por los partidos políticos. Estatutos, reglamentos y disposiciones administrativas de los partidos.	político favorable a la emergencia de nuevos partidos políticos, incluyendo al de las FARC, y de una mejor representatividad de los grupos poblacionales subrepresentados.
	Aumento en el nivel de representación política para los grupos poblacionales subrepresentados en el sistema democrático.	La representación de los grupos poblacionales subrepresentados (número de candidatos, curules) en votaciones a nivel nacional y subnacionales en áreas de intervención del proyecto ha mejorado (en los partidos fortalecidos, desglosado por sexo (xx% h/m) para los siguientes grupos poblacionales: etnias; mujeres; jóvenes; población LGBTI.	Análisis de los resultados de las elecciones en el nivel nacional y subnacional.	

3. Perfil profesional

Descripción del puesto

Contratar los servicios de una persona natural o jurídica experta en el monitoreo y evaluación de proyectos de cooperación internacional en Colombia para el desarrollo de la evaluación final del proyecto Acción Democrática para la Paz.

Los objetivos de esta evaluación final se pueden dividir en tres componentes:

1. Evaluar los resultados finales del proyecto Acción Democrática para la Paz a nivel nacional y en el nivel territorial en los 8 departamentos priorizados en la implementación, teniendo como referencia los objetivos e indicadores propuestos en el marco lógico de la Acción, y criterios internacionales de evaluación del proyecto como los de relevancia, efectividad y sostenibilidad.



2. Identificar buenas prácticas y lecciones clave (técnicas y administrativas) aprendidas en el marco de la implementación de la Acción, especialmente aquellos que se refieran a (a) el fortalecimiento de la cultura democrática y de reconciliación mediante el trabajo formativo con líderes políticos, sociales y culturales, así como con organizaciones de la sociedad civil; (b) el mejoramiento de las capacidades de representación de los partidos políticos, a través de asistencias técnicas a las organizaciones políticas, sus candidatos, y sus militantes; y (c) estrategias de visibilidad, investigación y comunicación referentes a temáticas de participación política, construcción de paz, y apertura democrática, que hacen parte del Acuerdo Final del Paz.
3. Examinar las sinergias y la relación / secuencia entre los diversos componentes del proyecto: fortalecimiento de capacidades de los actores políticos, promoción de escenarios de formación y diálogo para el fortalecimiento de la cultura democrática y la reconciliación, y seguimiento a la implementación de los compromisos de participación política contenidos en el Acuerdo Final; y de éstos con los Planes Operativos de NIMD Colombia.

4. Productos y actividades

Las actividades a realizar por parte del contratista son las siguientes:

- Revisar la documentación proveída por NIMD Colombia relacionada con el proyecto, sus resultados, informes, lecciones aprendidas, y reportes ante el Órgano de Contratación.
- Elaborar un plan de trabajo del proceso de evaluación final.
- Elaborar una metodología cuantitativa y cualitativa de evaluación final del proyecto Acción Democrática para la Paz, sustentada en el marco lógico de la Acción, y en los objetivos propuestos para la presente contratación, la cual deberá ser aprobada por la Dirección Ejecutiva de NIMD Colombia para proceder a implementar dicha evaluación.
- Elaborar las herramientas (cuestionarios, guías, formularios, entre otros) necesarios para la realización del trabajo de campo en los territorios de intervención del proyecto.
- Aplicar las herramientas formuladas y aprobadas en terreno con las poblaciones beneficiarias de acuerdo con la metodología elaborada.
- Recopilar datos primarios y secundarios de las actividades realizadas en el proyecto.
- Procesar los datos obtenidos en las herramientas diseñadas y de acuerdo con la metodología de evaluación.
- Reportar sobre las labores realizadas en el marco de los viajes a territorio para recopilar la información que alimenta los informes de evaluación.
- Redactar un informe intermedio y un informe final (en español y en inglés) de la evaluación del proyecto, con base en los objetivos de la contratación y de los estándares solicitados.
- Socializar los resultados de la evaluación con el personal de NIMD Colombia, incluyendo recomendaciones y lecciones aprendidas en temas técnicos y administrativos.



Cronograma de entrega de productos

Productos	Fecha de entrega
1. Plan de trabajo del proceso de evaluación final del proyecto Acción Democrática para la Paz	15 de diciembre de 2019
2. Metodología cuantitativa y cualitativa de evaluación final del proyecto, sustentada en el marco lógico de la Acción, y en los objetivos propuestos para la presente contratación.	15 de enero de 2020
3. Un informe que incluya la descripción y los detalles de todas las herramientas (cuestionarios, guías, formularios, entre otros) a utilizar	15 de enero de 2020
4. Reporte detallado del trabajo de campo realizado de acuerdo con la metodología y herramientas aprobadas.	15 de febrero de 2020
5. Informe borrador (con un resumen ejecutivo en inglés y español) y presentación en PPT de los resultados de la evaluación, buenas prácticas, lecciones aprendidas, y sinergias de los componentes del proyecto.	28 de febrero de 2020
6. Taller de socialización de resultados y recomendaciones técnicas y administrativas al personal de NIMD Colombia.	A convenir entre las partes durante el mes de marzo de 2020
7. Informe final de evaluación con todos los documentos soporte y anexos requeridos (en español y en inglés).	A más tardar el 30 de marzo de 2020

5. Valor y forma de pago

El valor total de este contrato será aquel presentado por la propuesta ganadora de la presente convocatoria de acuerdo con los criterios de selección estipulados, previa recepción a satisfacción de los productos entregables por parte de la Coordinadora País para Colombia:

- 30% a la entrega y aprobación del producto 1.
- 40% a la entrega y aprobación del producto 2, 3, 4 y 5.
- 30% a la entrega y aprobación de los productos 6 y 7.

6. Cualificaciones y competencias:

Persona natural o jurídica con:



- Experiencia comprobada de al menos cuatro (4) años de trabajo en temas de evaluación de proyectos de cooperación internacional. La experiencia en evaluación de proyectos de cooperación de fondos de Unión Europea será valorada.
- Certificaciones entregadas por al menos tres (3) organizaciones de la sociedad civil referentes al trabajo del proponente en materia de evaluación de proyectos con fondos de cooperación internacional.

7. Supervisión del contrato

La supervisión del contrato estará a cargo de la Coordinadora País para Colombia del NIMD.

8. Presentación de la propuesta

Los interesados deben enviar sus propuestas, las cuales deben contener los siguientes documentos:

- Propuesta técnica debidamente firmada. Debe incluir una propuesta metodológica inicial de acuerdo con la información entregada en estos términos de referencia.
- Propuesta económica debidamente firmada. Debe incluir todos los costos de personal y gastos adicionales enmarcados para el desarrollo de los productos detallados, incluyendo los de viajes a territorio.
- Portafolio de la persona jurídica actualizado, con los perfiles del equipo que participará en la evaluación, y con los soportes que acrediten el cumplimiento de la experiencia solicitada.

Las propuestas deben enviarse al correo AngelaRodriguez@nimd.org

Cualquier consulta relativa al procedimiento o a aspectos técnicos puede dirigirla por correo electrónico a: AndresSaenz@nimd.org hasta el 18 de noviembre de 2019.

El plazo máximo de recepción será el miércoles 20 de noviembre **hasta las 11:59 p.m.** hora de Colombia.

- **Tabla de ponderación**

Los criterios de calificación y cuantificación de las propuestas recibidas se determinarán de acuerdo con la siguiente tabla:

Concepto	Puntaje
<i>Propuesta técnica</i>	40%
<i>Propuesta económica</i>	30%
<i>Experiencia</i>	30%
Total	100

- **Cronograma del proceso de contratación.**

Concepto	Fechas – 2019
<i>Publicación de los Términos de Referencia</i>	<i>13 de noviembre de 2019</i>
<i>Espacio para preguntas e inquietudes</i>	<i>Del 13 de noviembre al 19 de noviembre</i>
<i>Fecha límite de recepción de propuestas</i>	<i>20 de noviembre</i>
<i>Evaluación de propuestas</i>	<i>Del 21 de noviembre al 27 de noviembre</i>
<i>Cierre del proceso</i>	<i>29 de noviembre</i>

Durante el periodo de evaluación de las propuestas el equipo de NIMD Colombia podrá contactar a los proponentes para resolver dudas y hacer preguntas referentes a la propuesta técnica de los potenciales evaluadores. Si se considera pertinente se hará un llamado a entrevistas a un grupo de finalistas para desarrollar más a fondo la propuesta técnica antes de tomar una decisión final.

9. Tipo de contratación y duración del contrato

La contratación se hará mediante un contrato de prestación de servicios por un periodo de 4 meses desde la firma del contrato. Las actividades de visita a los territorios de intervención se realizarán durante los meses de febrero y marzo de 2020.

10. Forma de contratación

Contratación abierta.